
           

 

 

 

Pályázati felhívás (R_2026_3) 

Nap- és szélenergia-beruházások költségeinek 
felmérésében jártas szakértő kiválasztására 

1. A LIFE REALS projekt 
A megújuló energia irányelv (RED2) előírja az EU tagállamainak, hogy ne csak gyorsítsák és 
egyszerűsítsék a megújulóenergia-beruházások engedélyezési folyamatát, hanem elsőbbséget 
biztosítsanak a mesterséges és épített felületeknek is (artificial land sites – ALS). Míg a jelenlegi 
engedélyezési egyszerűsítések leginkább az engedélyezési időtartamok csökkentésére 
fókuszálnak, a helyszínkiválasztással vagy a területrendezéssel kapcsolatos akadályok kevesebb 
figyelmet kapnak. Ezek az akadályok különösen relevánsak a mesterséges felületek (pl. tetők, 
parkolóterületek vagy a közlekedési infrastruktúra) esetében, amelyek így gyakran háttérbe 
szorulnak a zöldmezős beruházásokkal szemben. 

Ezeknek a problémáknak a megoldása érdekében az Európai Unió LIFE Programja által támogatott 
„101216075 — LIFE24-CET-LIFE REALS” projekt célja, hogy 2028-ra a projekt 5 
célországában (Bulgária, Magyarország, Románia, Spanyolország, Ukrajna) az engedélyező 
hatóságok és a kapcsolódó kormányzati szervek elegendő ismerettel és kapacitással 
rendelkezzenek az adminisztratív engedélyezési akadályok és piaci korlátok leküzdéséhez, ezzel 
felgyorsítva a mesterséges felületeken történő (szárazföldi) szélenergia- és napenergia-
beruházásokat és növelve a társadalmi elfogadottságukat. 

A hároméves projekt fő tevékenységei a következők: 

- Hiteles, integrált tudásbázis létrehozása, amely lehetővé teszi a térbeli adatok és az 
engedélyezési, gazdasági és társadalmi akadályok, a bevált gyakorlatok és ajánlások 
elemzését a mesterséges és épített felületeken történő szélenergia- és napenergia-
hasznosítás előmozdítása céljából. 

- Nemzeti és uniós szintű szakértői csoportok kialakítása, képzések szervezése, valamint 
egy online tudásközpont létrehozása, amely segíti a célországok és legalább 7 másik 
uniós tagállam hatóságainak dolgozóit és bővíti ismereteiket a mesterséges 
földfelületeken történő szélenergia- és napenergia-hasznosításról. 

- Célzott érdekérvényesítési tevékenységek, amelyek révén kimutatható hatást érünk el az 
engedélyezés egyszerűsítése és a mesterséges területek prioritásként való kezelése terén. 
Továbbá 1 millió polgár tudatosságának növelése az alacsony konfliktusú energetikai 
átállásról. 

 

 

 

https://rekk.hu/elemzes/382/life-reals-megujuloenergia-beruhazasok-mesterseges-feluleteken


           

 

 

Projektpartnerek: WWF Magyarország (koordinátor), WWF Románia, Bukaresti Műszaki és 
Természettudományi Egyetem, WWF Bulgária, WWF Spanyolország, WWF Ukrajna, CAN 
EUROPE, REKK.  

Jelen pályázati felhívás fókuszában az 5-ös munkacsomag áll, melynek egyik alfeladata a 
gazdasági akadályok bemutatása a projekt 5 kiemelt célországában: Bulgária, Magyarország, 
Románia, Spanyolország és Ukrajna. Ennek keretében a REKK Kft. megtérülés számítást végez 
tipikus projektekre.  

2. Pályázati felhívás  
Általános cél 
A pályázati felhívás célja kiválasztani nap- és szélenergia-beruházások költségeinek 
felmérésében jártas szakértőt, aki szakértelmével és szakmai tapasztalatával támogatja a REKK 
csapatát a fent bemutatott LIFE projekt 5-ös munkacsomagjának megvalósításában. 

Pontos feladatleírás 
A REKK Kft. az 5 célországra megtérülés számítást végez különböző „tipikus” projektek 
viszonylatában, különböző „tipikus” ALS lokációkon. A vizsgált fő projekttípusok: 

- 1 MW-os PV beruházás 
- 3 MW-os szélenergia-beruházás 
- 1 MW-os PV beruházás ugyanakkora kapacitású 2 órás tárolóval kiegészítve 
- 3 MW-os szélenergia-beruházás ugyanakkora kapacitású 2 órás tárolóval kiegészítve 

A vizsgált lokációk: 

- Zöldmezős beruházás (szokványos üzletmenet) 
- Rekultiválandó bányatelepen történő beruházás 
- Működő ipari parkban történő beruházás 
- Lezárt hulladéklerakóban történő beruházás 
- Közúti infrastruktúrához kapcsolódó beruházás 
- Öntöző-rendszerekhez kapcsolódó beruházás (csak némely ország esetében releváns) 

A győztes pályázótól a fent leírt tervezett elemzéssel kapcsolatban az alábbi feladatok 
elvégzését várjuk. 

I. Feladat –Adatgyűjtő excel tábla létrehozása 5 célországra 
elvégzendő elemzésekhez 
A költségek felmérésében jártas szakértő feladata ebben az esetben a REKK elemzőivel 
együttműködve egy adatgyűjtő excel tábla létrehozása. Az adatgyűjtés fókuszában az ALS 
területek állnak, vagyis a feladat elsődleges célja, hogy a szakértő azonosítsa, hogy pontosan 
milyen potenciális extra költségek vagy elkerült költségek merülhetnek fel az 5 célországban a 
különböző vizsgált ALS kategóriák esetében egy szokványos zöldmezős beruházáshoz viszonyítva.  
Az excel adatokkal való feltöltését a nemzetközi projektpartnerek végzik a többi országban, még 
Magyarországgal kapcsolatos adatgyűjtést a II. feladat mutatja be. Az extra vagy elkerült 



           

 

költségeket az alábbi bontásban is meg kell adni: beruházási költségek, működtetési 
költségek, súlyozott tőkeköltség, illetve adók és egyéb.  

A feladat végterméke egy excel tábla mely tartalmazza a potenciális fő költségelemek 
megnevezését angol nyelven. 

II. Feladat – Adatgyűjtő tábla feltöltése adatokkal, Magyarország 
viszonylatában 
A szakértő feladata az az I-es feladatban megalkotott adattábla feltöltése Magyarországra 
vonatkozó adatokkal. Az adatok értelemszerűen nem egy konkrét projekt adatai lesznek, de a 
cél, hogy minél jobban megragadják az adott vonatkozásban tipikusnak tekinthető projektet.  Az 
adatok feltöltése során a 4 vizsgált projekttípus vonatkozó költségeit kell felmérni, a 
Magyarországon felsorolt 5 releváns lokáció (az öntöző-rendszerekhez kapcsolódó beruházás 
mint lokáció itt nem releváns) esetében. A zöldmezős beruházás esetén csak aggregáltan kell 
meghatározni a beruházási, működési költséget, illetve a súlyozott tőkeköltéget és az adókat. Az 
ALS területek esetén is meghatározandóak ezen aggregált értékek, ám itt az adatgyűjtés ki kell 
térjen arra is, hogy mely fontosabb altételek esetén merülnek fel extra költségek vagy elkerült 
költségek, és ezek mekkorák a zöldmezős beruházáshoz képest. 

Fontos kiemelni, hogy az szakértő által kitöltött adatok a LIFE projekt során publikusan lesznek 
kezelve.  

A feladat végterméke az I. feladatban megalkotott Excel tábla Magyarországra kitöltött 
változata.  

III. Feladat – Konzultációk 
A szakértő feladata, hogy a megbízás ideje alatt, ha a megbízóban jelen kiírás 1-es vagy 2-es 
feladatához közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódva kérdések merülnek fel, akkor arra emailes, 
telefonos vagy online konzultáció formájában válaszoljon. A telefonos és online konzultációk 
ideje természetesen a szakértő napirendjével egyeztetve kerül kialakításra. 

Időzítés 
Alább az egyes feladatok teljesítési időszakát soroljuk fel: 

I. Feladat: 2026. november-december 
- Adatgyűjtő Excel összeállításának határideje: 2026 november vége 
- December: Nemzetközi partnerek visszajelzései alapján módosítás, 

finomhangolás 
II. Feladat: 2027. január – 2027. február 

- Magyarországra kitöltött Excel tábla összeállításának határideje: 2027 
február vége 

III. Feladat: 2026. november - 2027 április 

Mivel a feladatok a LIFE projekt munkáját egészítik ki, ezért a tényleges teljesítésben a felhívásban 
megjelölt teljesítési időszakokhoz képest pár hónapos késés elképzelhető. 

 

 



           

 

3. Pályázati feltételek 
A pályázatra elsősorban, de nem kizárólagosan projektberuházói, másodsorban pedig 
projektfinanszírozói tapasztalattal rendelkező magánszemélyek (tehát nem jogi személyek), 
jelentkezését várjuk. 

A pályázatokat 2026. szeptember 30-ig várjuk az edina.varikiss@rekk.hu email-címre.  

A pályázat részei:  

- Szakmai önéletrajz (CV) 
- Bemutatkozás, amely tartalmazza a fenti feladatok elvégzéséhez releváns szakmai 

tapasztalatot. Emellett egy nagyságrendi becslést, hogy körülbelül hány darab, a kiírás 
szempontjából releváns PV és szeles erőmű pénzügyi tervezési és üzemeltetési 
folyamatában vett részt, illetve, hogy ebből hány volt ALS területre tervezett vagy 
megvalósított projekt. Fontos, hogy a bemutatkozásból egyértelműen kiderüljön, hogy a 
pályázó ezen folyamatokban milyen minőségben vett részt. 

- Annak megjelölése a pályázati emailben vagy egy külön dokumentumban, hogy a teljes 
munka várhatóan maximum hány munkaórát vesz igénybe. A pályázatban megjelölhető 
munkaóra igény maximum 215 óra lehet. 

Az feladatok teljesítésének nyelve angol, így a jelentkezés feltétele magabiztos angol nyelvtudás. 

Ha egy pályázó R_2026_2 és R_2026_3-as kiíráson egyszerre indul, akkor elégséges egy szakmai 
önéletrajzot és egy bemutatkozást küldenie, mely tartalmilag mindkét kiírás elvárt elemeinek 
megfelel. A munkaóra becslését a két pályázatra mindenképpen külön kell elkészíteni. 

4. Díjazás, beszámolás, kifizetés 
A nyertes projekt költségekben jártas szakértőt (a továbbiakban: Megbízott) megbízási 
szerződés keretében vonjuk be a 2. pontban részletezett feladatok ellátásába, óradíjban 
megállapított kifizetés ellenében.  

Megbízottat a felsorolt feladatok ellátásáért a projekt keretében timesheeten elszámolt 
munkaórák alapján megbízási díj illeti meg, melyet havonta, a tárgyhót követő hó 5-éig utaljuk 
megbízott bankszámlájára.  

Amennyiben a LIFE REALS projektvezetője felkéri a szakértőt valamely projekteseményen való 
részvételre, projektpartnerrel történő találkozóra és Megbízott a felkérést elfogadja, a megbízott 
projekthez kapcsolódó, Megbízóval előzetesen egyeztetett utazási és szállásköltségét Megbízó 
fizeti, illetve ugyanezen költségeket megtéríti Megbízott felé. Napidíj nem illeti meg Megbízottat. 
Ezen utazási költségek nagyságrendje nem térhet el Megbízó által szokásosan alkalmazott 
költségszinttől.   

A feladat ellátására bruttó 11.250 Ft /óra megbízási díj áll rendelkezésre. A megbízási 
szerződésben rögzített maximális munkaóra-keret a Megbízott pályázatában megjelölt 
tervezett óraszám. Felhívjuk figyelmüket, hogy a havi elszámolás minden esetben a tényleges 
munkaórák alapján történik, melynek felső korlátját a pályázatban rögzített óraszám határozza 
meg.  
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5. Értékelés és kiválasztás 
 

Értékelési szempont 
Maximum 
pontszám 

Megjegyzés 

Becsült maximum munkaóra 4 

A pontszám számítása az alábbi formula 
alapján történik, 2 tizedes jegyre kerekítve. 
 
(Legalacsonyabb ajánlott munkaóra/ 
pályázó által ajánlott munkaóra) *4  
 
A REKK Kft. fenntartja a jogot, hogy az 
irreálisan alacsony becsült munkaórát 
meghatározó pályázót kizárja a versenyből, 
illetve adott esetben indoklást kérjen az 
irreálisan alacsonynak tűnő munkaóra 
megajánlással kapcsolatban. 
 

Szakmai tapasztalat  6 

A CV és a bemutatkozás alapján ebben a 
kategóriában egy relatív skálán értékeljük a 
pályázatokat, aszerint, hogy milyen mértékű 
tapasztalata van PV és szeles projektek 
pénzügyi tervezésében és üzemeltetésében, 
különös jelentőséggel az ALS területekre. 

 

A pályázat eredményéről minden pályázót emailben értesítünk. Az értékelés tartalmazni fogja, 
hogy beadatott pályázata nyert vagy sem, a pályázó elért pontszámát, és a pályázat nyertesének 
pontszámát. 

A nyertes pályázót külön emailben értesítjük a szerződéskötéshez szükséges adminisztratív 
teendőkről. 


