
           

 

 

 

Pályázati felhívás (R_2026_2) 

Nap- és szélenergia-beruházások finanszírozási 
akadályainak feltárásában jártas pénzügyi szakértő 

kiválasztására 
 

1. A LIFE REALS projekt 
A megújuló energia irányelv (RED2) előírja az EU tagállamainak, hogy ne csak gyorsítsák és 
egyszerűsítsék a megújulóenergia-beruházások engedélyezési folyamatát, hanem elsőbbséget 
biztosítsanak a mesterséges és épített felületeknek is (artificial land sites – ALS). Míg a jelenlegi 
engedélyezési egyszerűsítések leginkább az engedélyezési időtartamok csökkentésére 
fókuszálnak, a helyszínkiválasztással vagy a területrendezéssel kapcsolatos akadályok kevesebb 
figyelmet kapnak. Ezek az akadályok különösen relevánsak a mesterséges felületek (pl. tetők, 
parkolóterületek vagy a közlekedési infrastruktúra) esetében, amelyek így gyakran háttérbe 
szorulnak a zöldmezős beruházásokkal szemben. 

Ezeknek a problémáknak a megoldása érdekében az Európai Unió LIFE Programja által támogatott 
„101216075 — LIFE24-CET-LIFE REALS” projekt célja, hogy 2028-ra a projekt 5 
célországában (Bulgária, Magyarország, Románia, Spanyolország, Ukrajna) az engedélyező 
hatóságok és a kapcsolódó kormányzati szervek elegendő ismerettel és kapacitással 
rendelkezzenek az adminisztratív engedélyezési akadályok és piaci korlátok leküzdéséhez, ezzel 
felgyorsítva a mesterséges felületeken történő (szárazföldi) szélenergia- és napenergia-
beruházásokat és növelve a társadalmi elfogadottságukat. 

A hároméves projekt fő tevékenységei a következők: 

- Hiteles, integrált tudásbázis létrehozása, amely lehetővé teszi a térbeli adatok és az 
engedélyezési, gazdasági és társadalmi akadályok, a bevált gyakorlatok és ajánlások 
elemzését a mesterséges és épített felületeken történő szélenergia- és napenergia-
hasznosítás előmozdítása céljából. 

- Nemzeti és uniós szintű szakértői csoportok kialakítása, képzések szervezése, valamint 
egy online tudásközpont létrehozása, amely segíti a célországok és legalább 7 másik 
uniós tagállam hatóságainak dolgozóit és bővíti ismereteiket a mesterséges 
földfelületeken történő szélenergia- és napenergia-hasznosításról. 

- Célzott érdekérvényesítési tevékenységek, amelyek révén kimutatható hatást érünk el az 
engedélyezés egyszerűsítése és a mesterséges területek prioritásként való kezelése terén. 
Továbbá 1 millió polgár tudatosságának növelése az alacsony konfliktusú energetikai 
átállásról. 

https://rekk.hu/elemzes/382/life-reals-megujuloenergia-beruhazasok-mesterseges-feluleteken


           

 

 

 

Projektpartnerek: WWF Magyarország (koordinátor), WWF Románia, Bukaresti Műszaki és 
Természettudományi Egyetem, WWF Bulgária, WWF Spanyolország, WWF Ukrajna, CAN 
EUROPE, REKK.  

Jelen pályázati felhívás fókuszában az 5-ös munkacsomag áll, melynek egyik alfeladata a 
finanszírozással kapcsolatos akadályok bemutatása a projekt 5 kiemelt célországában; Bulgária, 
Magyarország, Románia, Spanyolország és Ukrajna. 

2. Pályázati felhívás  
Általános cél 
A pályázati felhívás célja kiválasztani egy napenergia- és szélenergia-projekt finanszírozásban 
jártas szakértőt, aki szakértelmével és szakmai tapasztalatával támogatja a REKK csapatát a fent 
bemutatott LIFE projekt 5-ös munkacsomagjának megvalósításában. 

Pontos feladatleírás 
A győztes pályázótól az alábbi feladatok elvégzését várjuk. 

I. Feladat – Tartalomjegyzék készítése az 5 célországban elvégzendő 
elemzésekhez 
A finanszírozásban jártas szakértő feladata a REKK elemzőivel együttműködve egy olyan átfogó 
tartalomjegyzék készítése, mely mind az 5 célországra alkalmazható a nagyméretű (1 és 3 
MW-nál nagyobb) nap- és szélenergia-beruházások finanszírozásával kapcsolatos akadályok 
feltárásához. A szakértő elsődleges feladata, hogy tapasztalatára támaszkodva meghatározza, 
hogy az általunk jelen pontban megjelölt témákon belül melyek azok a legfontosabb pontok, 
melyek a célországokban problémát jelenthetnek, ahol akadályok merülhetnek fel. Ezt az 
elemzést elvégző országok mint sorvezető használhatják fel saját elemzésük elkészítéshez. Az 
célországok által előállítandó végső, legfeljebb 10 oldalas dokumentumoknak mind a PV, mind a 
szélerőmű technológiák esetén érinteniük kell a szakértővel összeállított tartalomjegyzék 
témaköreit:  

- Tőkekínálat, banki finanszírozási hajlandóság és alternatív finanszírozási forrásokkal 
kapcsolatos akadályok 

- A banki finanszírozási folyamat, finanszírozási termékek és banki tapasztalattal 
kapcsolatos akadályok 

- Bevételek bankolhatósága, bevételek bizonytalanságából fakadó akadályok 
- Banki finanszírozással kapcsolatos jogszabályi akadályok 
- Kockázatkezeléssel kapcsolatos akadályok 
- Az elemzés fókuszában lévő ALS területekhez kapcsolódó speciális finanszírozási 

akadályok (kulcsterületek: felhagyott bányák, aktív vagy felhagyott ipari parkok, lezárt 
hulladéklerakók és közlekedési infrastruktúra) 

Az érintett fő témakörök a szakértő javaslatai alapján bővíthetőek. 



           

 

 

 

 

 

A feladat végterméke egy word dokumentum, mely tartalmazza a javasolt tartalomjegyzéket 
angol nyelven. 

II. Feladat - Finanszírozási akadályok azonosítása Magyarországon 
A szakértő feladata ebben a feladatban a Magyarország megvalósítandó nap- és szélerőművek 
finanszírozási akadályainak azonosítása és a legfeljebb 10 oldalas elemzés elkészítése az I. 
feladatban meghatározott struktúrában . Az elemzésnek mindenképpen tartalmaznia kell az 
alábbi tartalmi elemeket, de további releváns elemekkel is bővíthető. 

A. Általános finanszírozási akadályok 

i. Tőkekínálat, banki finanszírozási hajlandóság és alternatív finanszírozási források 

• Mennyire nyitottak a bankok a PV és szeles projektek finanszírozására, és mennyiben 
jelent akadályt a megfelelő finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés? A banki 
hitelezésen túl milyen alternatív finanszírozási források érhetők el, és ezek 
hozzáférhetősége vagy feltételei jelentenek-e érdemi korlátot?  

ii. A banki finanszírozási folyamat, finanszírozási termékek és banki tapasztalat 

• Mely pontokon és milyen akadályok merülnek fel egy PV/szeles projekt banki 
finanszírozási folyamatában? Milyen finanszírozási termékek és konstrukciók érhetők el 
az ilyen projektek számára, mennyire illeszkednek ezek a projektek igényeihez, vannak-e 
különösen nehézkes vagy „életszerűtlen” banki elvárások, illetve mennyire rendelkeznek 
a bankok megfelelő tapasztalattal és kialakult gyakorlattal az ilyen projektek 
finanszírozásában?  

iii. Bevételek bankolhatósága, bevételek bizonytalanságából fakadó akadályok  

• Mennyire befolyásolja a banki hitelezhetőséget az időjárásfüggő szél- és naperőművek 
jövőbeli bevételeinek bizonytalansága? Vannak a finanszírozáshoz támasztott banki 
elvárások, pl. PPA szerződés megkötése, METÁR támogatás, stb.?  

iv. Banki és jogszabályi korlátok 

• Vannak-e olyan banki szabályozási, prudenciális vagy egyéb jogszabályi követelmények, 
amelyek kifejezetten megnehezítik a PV/szeles projektek finanszírozását, és ha igen, mely 
konkrét követelmények jelentenek érdemi akadályt?  

v. Kockázatkezelés és -mérséklés 

• Mely projektkockázatok jelentenek jelentős akadályt a finanszírozás szempontjából, és 
mennyiben állnak rendelkezésre olyan kockázatmegosztási vagy -mérséklési eszközök, 
amelyek ezeket kezelni tudják?  

B. ALS-területekhez kapcsolódó speciális finanszírozási akadályok 



           

 

i. Az egyes ALS-típusokhoz kapcsolódó akadályok 

• Milyen, az ALS-terület jellegéből fakadó speciális finanszírozási akadályok merülnek fel a 
négy vizsgált területtípus – ipari területek, bányaterületek, közlekedési infrastruktúra 
és hulladéklerakók – esetében külön-külön, és ezek mennyire jelentős akadályt 
jelentenek a banki finanszírozás szempontjából? 

A feladat végterméke egy 7-10 oldalas word dokumentum, mely bemutatja a legjelentősebb 
akadályokat. Fontos kiemelni, hogy az elkészült elemzés egy háttérdokumentáció, melyet a REKK 
Kft. részben, módosítva vagy egészeben felhasználhat a vonatkozó LIFE elemzés elkészítése 
során. A szakértő igény esetén megjelenhet a végső dokumentumon, mint társszerző. A szakértő 
a megírt elemzésnek előszőr egy „draft” változatát készíti el, melyet a megrendelő visszajelzései 
alapján alakít át egy végső anyaggá. Az elkészítendő dokumentum nyelve angol!  

III. Feladat – Konzultációk 
A szakértő feladata, hogy megbízás ideje alatt, ha a megbízóban a jelen kiírás 1-es vagy 2-es 
feladatához közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódva kérdések merülnek fel, akkor arra emailes, 
telefonos vagy online konzultáció formájában válaszoljon. A telefonos és online konzultációk 
ideje természetesen a szakértő napirendjével egyeztetve kerül kialakításra. 

Időzítés 
Alább az egyes feladatok teljesítési időszakát soroljuk fel: 

I. Feladat: 2026. november-december 
- Tartalomjegyzék összeállításának határideje: 2026 november vége 
- December: Nemzetközi partnerek visszajelzései alapján módosítás, 

finomhangolás 
II. Feladat: 2026. december – 2027. február 

- Draft elemzés elkészítésének határideje: 2027 január vége 
- REKK Kft visszajelzései alapján végső elemzés elkészítésének határideje 2027 

február vége 
III. Feladat: 2026 november-2027 április 

Mivel a feladatok a LIFE projekt munkáját egészítik ki, ezért a tényleges teljesítésben a felhívásban 
megjelölt teljesítési időszakokhoz képest pár hónapos késés elképzelhető. 

3. Pályázati feltételek 
A pályázatra elsősorban, de nem kizárólagosan projektfinanszírozói, másodsorban pedig 
projektberuházói tapasztalattal rendelkező magánszemélyek (tehát nem jogi személyek), 
jelentkezését várjuk. 

A pályázatokat 2026. szeptember 30-ig várjuk a edina.varikiss@rekk.hu email-címre.  

A pályázat részei:  

- Szakmai önéletrajz (CV) 
- Bemutatkozás, amely tartalmazza a fenti feladatok elvégzéséhez releváns szakmai 

tapasztalatot. Ennek része egy nagyságrendi becslés, hogy a szakértő körülbelül mennyi 

mailto:edina.varikiss@rekk.hu


           

 

a kiírás szempontjából releváns PV és szeles erőmű finanszírozási 
folyamatában vett részt, illetve, hogy ebből mennyi darab volt ALS terültre tervezett 
vagy megvalósított projekt. Fontos, hogy a bemutatkozásból egyértelműen kiderüljön, 
hogy a pályázó ezen folyamatokban milyen minőségben vett részt. 

- Annak megjelölése a pályázati emailben vagy egy külön dokumentumban, hogy a teljes 
munka várhatóan maximum hány munkaórát vesz igénybe. A pályázatban megjelölhető 
munkaóra igény legfeljebb 358 óra lehet. 

A feladatok teljesítésének nyelve angol, így a jelentkezés feltétele magabiztos angol nyelvtudás. 

Ha egy pályázó R_2026_2 és R_2026_3-as kiíráson egyszerre indul, akkor elégséges egy szakmai 
önéletrajzot és egy bemutatkozást küldenie, mely tartalmilag mindkét kiírás elvárt elemeinek 
megfelel. A munkaóra becsélést a két pályázatra mindenképpen külön kell elkészíteni. 

4. Díjazás, beszámolás, kifizetés 
A nyertes finanszírozásban jártas szakértőt (a továbbiakban: Megbízott) megbízási szerződés 
keretében vonjuk be a 2. pontban részletezett feladatok ellátásába, óradíjban megállapított 
kifizetés ellenében.  

Megbízottat a felsorolt feladatok ellátásáért a projekt keretében timesheeten elszámolt 
munkaórák alapján megbízási díj illeti meg, melyet havonta, a tárgyhót követő hó 5-éig utaljuk 
megbízott bankszámlájára.  

Amennyiben a LIFE REALS projektvezetője felkéri a szakértőt valamely projekteseményen való 
részvételre, projektpartnerrel történő találkozóra és Megbízott a felkérést elfogadja, a Megbízott 
projekthez kapcsolódó, Megbízóval előzetesen egyeztetett utazási és szállásköltségét Megbízó 
fizeti, illetve ugyanezen költségeket megtéríti Megbízott felé. Napidíj nem illeti meg Megbízottat. 
Ezen utazási költségek nagyságrendje nem térhet el Megbízó által szokásosan alkalmazott 
költségszinttől.   

A feladat ellátására bruttó 11.250 Ft /óra megbízási díj áll rendelkezésre. A megbízási 
szerződésben rögzített maximális munkaóra-keret a Megbízott pályázatában megjelölt 
tervezett óraszám. Felhívjuk figyelmüket, hogy a havi elszámolás minden esetben a tényleges 
munkaórák alapján történik, melynek felső korlátját a pályázatban rögzített óraszám határozza 
meg.   



           

 

 

5. Értékelés és kiválasztás 
 

Értékelési szempont 
Maximum 
pontszám 

Megjegyzés 

Becsült munkaórák 4 

A pontszám számítása az alábbi formula 
alapján történik, 2 tizedes jegyre kerekítve. 
 
(Legalacsonyabb ajánlott munkaóra/ 
pályázó által ajánlott munkaóra) *4  
 
A REKK Kft. fenntartja a jogot, hogy irreálisan 
alacsony becsült munkaórát meghatározó 
pályázót kizárja a versenyből, illetve adott 
esetben indoklást kérjen az irreálisan 
alacsonynak tűnő munkaóra megajánlással 
kapcsolatban. 
 

Szakmai tapasztalat  6 

A CV és a bemutatkozás alapján ebben a 
kategóriában egy relatív skálán értékeljük a 
pályázatokat, aszerint, hogy milyen mértékű 
tapasztalata van PV és szeles projektek 
finanszírozásában, különös tekintettel az ALS 
területekre. 

 

A pályázat eredményéről minden pályázót emailben értesítünk. Az értékelés tartalmazni fogja, 
hogy beadatott pályázata nyert vagy sem, a pályázó elért pontszámát, és a pályázat nyertesének 
pontszámát. 

A nyertes pályázót külön emailben értesítjük a szerződéskötéshez szükséges adminisztratív 
teendőkről. 

 

 


