

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről

REKK Energiapiaci Tanácsadó Kft. (adószám: 13216683-2-43, székhely: 1116 Budapest, Kubikos u, 18), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről:

született:

állandó lakcím:

születési hely, idő:

anyja neve:

adóazonosító jele:

TAJ száma:

személyi igazolvány száma: ,

számlavezető bankja: Bank, bankszámlaszáma:,

Főfoglalkoztatású munkáltatója neve és címe:

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között.

Megbízó Megbízottat 2026. november 1 – 2027. április 30¹-ig az alábbi feladatok elvégzésével bízza meg a [101216075 — LIFE24-CET-LIFE REALS](#) projekt keretében

- Adatgyűjtés struktúrájának kialakítás a nemzetközi partnereknek
- Adatgyűjtés a magyarországi PV és szélenergiaipari költségekkel kapcsolatban,
- REKK-es szakértők munkájának véleményezése, tanácsadás.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglalt feladatleírás szerint.

Díjazás

Megbízottat a felsorolt feladatok ellátásáért legfeljebb **óra**² időkeretben bruttó **11 250 Ft / óra** megbízási díj illeti meg.

A megbízási díj kifizetése timesheeten elszámolt munkaórák alapján a tárgyhónapokat követő hó 5. munkanapon esedékes.

A Megbízott az öt megillető összeget a ... Banknál vezetett számú folyószámlájára kéri átutalni.

Amennyiben a LIFE REALS projektvezetője felkéri a szakértőt valamely projektteseménnyel való részvételre, projektpartnerrel történő találkozóra és Megbízott a felkérést elfogadja, Megbízott projekthez kapcsolódó, Megbízóval előzetesen egyeztetett utazási és szállásköltségét Megbízó fizeti, illetve ugyanezen költségeket megtéríti Megbízott felé. Napidíj nem illeti meg Megbízottat. Ezen utazási költségek nagyságrendje nem térhet el Megbízó által szokásosan alkalmazott költségszinttől.

¹ Szükség esetén meghosszabbítható

² A szerződés végleges változatában a nyertes pályázó által a pályázatban megjelölt óraszám.

Szellemi tulajdon

A szakértői feladatok ellátása során létrejött produktum a [101216075 — LIFE24-CET-LIFE REALS](#) projekt szellemi tulajdona. Az eredmények szakértő általi bármilyen kereskedelmi vagy kommunikációs célú felhasználásához a REKK előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges. A szakértő teljes felelősséget vállal a harmadik felek tulajdonát képező jogszabályok vagy szellemi vagy ipari tulajdonjogok megsértéséért, amelyek az általa készített dokumentumokban szerepelnek. Felelős minden, a REKK-kel szemben ezzel kapcsolatban támasztott követelésért.

Titoktartás és adatvédelem

A szakértő vállalja, hogy szigorúan bizalmasan kezeli a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban kapott összes információt. Ezeket az információkat a REKK előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet harmadik félnek kiadni.

A Szakértő szigorúan bizalmasnak tekinti, és kerüli a szerződés teljesítése során tudomására jutó információk nyilvánosságra hozatalát, beleértve, de nem kizárólagosan a szóban közölt információkat, dokumentumokat, rajzokat, diagramokat, modelleket, koncepciókat, programokat, adatokat, vagy az ilyen információk bármely részét vagy másolatát.

A Szakértő a szerződés megszűnése alatt és azt követően öt (5) évig nem hozhat nyilvánosságra a REKK-n kívüli harmadik félnek a szerződésből eredő bizalmas információkat, kivéve, ha azokat a jelen szerződés szerinti feladatainak megfelelő ellátása során teszi közzé, kivéve, ha a REKK előzetes írásbeli engedélyt adott rá.

A Szakértőnek a minősített információkat a minősített információkra vonatkozó alkalmazandó uniós jogszabályokkal (különösen a 2015/44414. számú határozattal és annak végrehajtási szabályaival) összhangban kell kezelnie.

Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során a személyes adatok kezelése tekintetében a GDPR és a hazai adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint járnak el.

Jelen szerződés 2 példányban készült és az I. számú melléklettel 5 számozott oldalból áll.

A jelen szerződés által nem érintett kérdésekben a PTK hatályos rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2026.

.....

.....

Mészégetőné Keszthelyi Andrea
REKK Kft.

I. melléklet FELADATLEÍRÁS

1. A LIFE REALS projekt

A megújuló energia irányelv (RED2) előírja az EU tagállamainak, hogy ne csak gyorsítsák és egyszerűsítsék a megújulóenergia-beruházások engedélyezési folyamatát, hanem elsőbbséget biztosítsanak a **mesterséges és épített felületeknek** is (artificial land sites – ALS). Míg a jelenlegi engedélyezési egyszerűsítések leginkább az engedélyezési időtartamok csökkentésére fókuszálnak, a helyszínek kiválasztással vagy a területrendezéssel kapcsolatos akadályok kevesebb figyelmet kapnak. Ezek az akadályok különösen relevánsak a mesterséges felületek (pl. tetők, parkolóterületek vagy a közlekedési infrastruktúra) esetében, amelyek így gyakran háttérbe szorúlnak a zöldmezős beruházásokkal szemben.

Ezeknek a problémáknak a megoldása érdekében az Európai Unió LIFE Programja által támogatott „[101216075 — LIFE24-CET-LIFE REALS](#)” projekt célja, hogy 2028-ra a projekt 5 célországában (Bulgária, Magyarország, Románia, Spanyolország, Ukrajna) az engedélyező hatóságok és a kapcsolódó kormányzati szervek elegendő ismerettel és kapacitással rendelkezzenek az adminisztratív engedélyezési akadályok és piaci korlátok leküzdéséhez, ezzel felgyorsítva a mesterséges felületeken történő (szárazföldi) szélenergia- és napenergia-beruházásokat és növelve a társadalmi elfogadottságukat.

A hároméves projekt fő tevékenységei a következők:

- Hiteles, integrált tudásbázis létrehozása, amely lehetővé teszi a térbeli adatok és az engedélyezési, gazdasági és társadalmi akadályok, a bevált gyakorlatok és ajánlások elemzését a mesterséges és épített felületeken történő szélenergia- és napenergia-hasznosítás előmozdítása céljából.
- Nemzeti és uniós szintű szakértői csoportok kialakítása, képzések szervezése, valamint egy online tudásközpont létrehozása, amely segíti a célországok és legalább 7 másik uniós tagállam hatóságainak dolgozóit és bővíti ismereteiket a mesterséges földfelületeken történő szélenergia- és napenergia-hasznosításról.
- Célzott érdekérvényesítési tevékenységek, amelyek révén kimutatható hatást érünk el az engedélyezés egyszerűsítése és a mesterséges területek prioritásként való kezelése terén. Továbbá 1 millió polgár tudatosságának növelése az alacsony konfliktusú energetikai átállásról.

Projektpartnerek: WWF Magyarország (koordinátor), WWF Románia, Bukaresti Műszaki és Természettudományi Egyetem, WWF Bulgária, WWF Spanyolország, WWF Ukrajna, CAN EUROPE, REKK.

A projektbe a 2026.09.07-én kiírt pályázat keretében kiválasztott **nap- és szélenergia-beruházások költségeinek felmérésében jártas szakértőt, mint** Megbízottat a projekt 5-ös munkacsomagjába vonjuk be, melynek egyik alfeladata a gazdasági akadályok bemutatása a projekt 5 kiemelt célországában; Bulgária, Magyarország, Románia, Spanyolország és Ukrajna. Ennek keretében a REKK Kft tipikus projektekre megtérülés számítást fog végezni, mely megtérülés input adatainak meghatározásához keres szakértői segítséget. A szakértő feladata a költség adatgyűjtő Excelelek struktúrájának kialakítása lesz a célországok számára, valamint az adatgyűjtés elvégzése Magyarországon.

Feladatleírás

A REKK Kft. az 5 célországra megtérülés számítást végez különböző „tipikus” projektek viszonylatában, különböző „tipikus” ALS lokációkon. A vizsgált **fő projekt típusok:**

- 1 MW-os PV beruházás
- 3 MW-os szélenergia-beruházás
- 1 MW-os PV beruházás ugyanakkora kapacitású 2 órás tárolóval kiegészítve
- 3 MW-os szélenergia-beruházás ugyanakkora kapacitású 2 órás tárolóval kiegészítve

A vizsgált lokációk:

- Zöldmezős beruházás (szokványos üzletmenet)
- Rekultiválandó bányatelepen történő beruházás
- Működő ipari parkban történő beruházás
- Lezárt hulladéklerakóban történő beruházás
- Közúti infrastruktúrához kapcsolódó beruházás
- Öntöző-rendszerekhez kapcsolódó beruházás (csak némely ország esetében releváns)

A győztes pályázótól a fent leírt tervezett elemzéssel kapcsolatban az alábbi feladatok elvégzését várjuk.

I. Feladat – Adatgyűjtő excel tábla létrehozása 5 célországra elvégzendő elemzésekhez

A **költségek felmérésében jártas szakértő** feladata ebben az esetben a REKK elemzőivel együttműködve **egy adatgyűjtő excel tábla** létrehozása. Az adatgyűjtés fókuszában az ALS területek állnak, vagyis a feladat elsődleges célja, hogy a szakértő azonosítsa, hogy pontosan milyen potenciális extra költségek vagy elkerült költségek merülhetnek fel az 5 célországban a különböző vizsgált ALS kategóriák esetében egy szokványos zöldmezős beruházáshoz viszonyítva. Az excel adatokkal való feltöltését a nemzetközi projektpartnerek végzik a többi országban, még Magyarországgal kapcsolatos adatgyűjtést a II. feladat mutatja be. Az extra vagy elkerült költségeket az alábbi bontásban is meg kell adni: beruházási költségek, működtetési költségek, súlyozott tőkekölség, illetve adók és egyéb.

A feladat végterméke **egy excel tábla mely tartalmazza a potenciális fő költségelemek megnevezését angol nyelven**.

II. Feladat – Adatgyűjtő tábla feltöltése adatokkal, Magyarország viszonylatában

A szakértő feladata az az I-es feladatban megalkotott **adattábla feltöltése Magyarországra vonatkozó adatokkal**. Az adatok értelemszerűen nem egy konkrét projekt adatai lesznek, de a cél, hogy minél jobban megragadják az adott vonatkozásban tipikusnak tekinthető projektet. Az adatok feltöltése során a 4 vizsgált projekt típus vonatkozó költségeit kell felmérni, a Magyarországon felsorolt 5 releváns lokáció (az öntöző-rendszerekhez kapcsolódó beruházás mint lokáció itt nem releváns) esetében. A zöldmezős beruházás esetén csak aggregáltan kell meghatározni a beruházási, működési költséget, illetve a súlyozott tőkekölteget és az adókat. Az ALS területek esetén is meghatározandóak ezen aggregált értékek, ám itt az adatgyűjtés ki kell térjen arra is, hogy mely fontosabb altételek esetén merülnek fel extra költségek vagy elkerült költségek, és ezek mekkorák a zöldmezős beruházáshoz képest.

Fontos kiemelni, hogy az szakértő által kitöltött adatok a LIFE projekt során **publikusan lesznek kezelve**.

A feladat végterméke **az I. feladatban megalkotott Excel tábla Magyarországra kitöltött változata**.

III. Feladat – Konzultációk

A szakértő feladata, hogy a megbízás ideje alatt, ha a megbízóban jelen kiírás 1-es vagy 2-es feladatához közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódva kérdések merülnek fel, akkor arra emailen, telefonos vagy online konzultáció formájában válaszoljon. A telefonos és online konzultációk ideje természetesen a szakértő napirendjével egyeztetve kerül kialakításra.

Időzítés

Alább az egyes feladatok teljesítési időszakát soroljuk fel:

- I. **Feladat: 2026. november-december**
 - Adatgyűjtő Excel összeállításának határideje: **2026 november vége**
 - December: Nemzetközi partnerek visszajelzései alapján módosítás, finomhangolás
- II. **Feladat: 2027. január – 2027. február**
 - Magyarországra kitöltött Excel tábla összeállításának határideje: **2027 február vége**
- III. **Feladat: 2026. november - 2027 április**

Mivel a feladatok a LIFE projekt munkáját egészítik ki, ezért a tényleges teljesítésben a felhívásban megjelölt teljesítési időszakokhoz képest pár hónapos késés elképzelhető.